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1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Настоящий проект разработан на перепланировку/переустройство и 

объединение квартир № 465, № 466, находящихся на 45-ом этаже в жилом 52-

ух этажном здании по адресу:  

г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 56. Основанием для разработки проекта 

является задание Заказчика. 

Здание – монолитное, 52-ух этажное, жилое. 

Нормативная база: 

- СП 16.13330.2011 - Стальные конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП II-03-81 (с Изменением №1). 

- СП 20.13330.2016 - Нагрузки и воздействия. Актуализированная 

редакция СНиП 2.01.07-85 (с Изменением №2). 

- СП 28.13330.2012 - Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с Изменением №1, 2). 

- СП 29.13330.2011 - Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 

(с Изменением №1). 

- СП 30.13330.2016 - Внутренний водопровод и канализация зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 (с Изменением №1). 

- СП 51.13330.2011 - Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 

23-03-2003 (с Изменением №1). 

- СП 54.13330.2016 - Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003. 

- СП 60.13330.2016 - Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (с Изменением №1). 

- СП 70.13330.2012 - Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменением № 3). 

- СП 112.13330.2012 - Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

- СНиП 12-30-2001 - Техника безопасности в строительстве. 

- НПБ 66-97 - Извещатели пожарные автономные. Общие технические 

требования. Методы испытаний.  
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- НПБ 110-03 - Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащие защите автоматическими установками пожаротушения и 

автоматической пожарной сигнализацией. 

- СП 52.13330.2016 - Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95. 

 

Строительные каталоги и ГОСТ основных строительных конструкций, 

материалов и изделий, примененных в проекте: 

 

 ГОСТ 9.402-2004 "ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка 

  металлических поверхностей перед окрашиванием 

 ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки. 

 ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. 

 ГОСТ 5781-82* Сталь горячекатаная для армирования 

  железобетонных конструкций. Технические условия. 

 ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной 

  дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых 

  сталей. 

 ГОСТ 10922-2012 Арматурные изделия и закладные детали, сварные 

  для железобетонных конструкций. 

 ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий 

  железобетонных конструкций. Типы, конструкции и 

  размеры. 

 ГОСТ 27772-15 Прокат для строительных стальных конструкций. 

  Общие технические условия. 
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Запись руководителя проекта. 

 

 

 

Проект соответствует требованиям экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и других законов, норм, правил и 

стандартов, действующих на территории Российской Федерации, 

исходным данным и обеспечивают безопасность для жизни и здоровья 

людей, эксплуатирующих объект, при соблюдении предусмотренных в 

проекте мероприятий в соответствии с пунктом 4 части 17 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

Руководитель проекта                                     /Федорова Ю.В./ 
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2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

С целью улучшения условий эксплуатации в помещениях проводятся 

следующие мероприятия: 

- Между помещениями 2 и 3, 3 и 4 (кв. 465 по плану БТИ) демонтаж ненесущих 

перегородок в один блок (см. лист 17 проекта); 

- Между помещениями 2 и 4, 2 и 3 (кв. 465, кв. 466 по плану до 

перепланировки), 1 и 3, 1 и 7, 2 и 5, 2 и 7, 5 и 7, 4 и 6, 6 и 7 (кв. 466 по плану 

БТИ) демонтаж ненесущих перегородок (см. лист 17 проекта); 

- В помещении 11 (кв. 465, 466 по плану после перепланировки) возведение 

ненесущих перегородок технических коробов в габаритах, установленных 

планами БТИ (см. лист 18 проекта); 

- Между помещениями 1 и 2, 1 и 3, 1 и 12, 3 и 4, 4 и 5, 6 и 7, 8 и 9, 8 и 10, 9 и 

10, 9 и 11, 10 и 11, 10 и 12, 8 и 13, 10 и 13, в помещении 1, 7, 13 (кв. 465, 466 по 

плану после перепланировки) возведение ненесущих перегородок облегченной 

конструкции (см. лист 18 проекта); 

- Между помещениями 1 и 2, 1 и 3, 2 и 4, 2 и 5, 2 и 6, 2 и 12, 8 и 10, 9 и 10, 10 

и 11 (кв. 465, 466 по плану после перепланировки) установка дверных блоков (см. 

лист 18 проекта); 

- В помещениях 1, 5, 11, 12 (кв. 465, 466 по плану после перепланировки) 

устройство декоративной отделки, в помещениях 11, 12 с доступом к 

коммуникациям (см. лист 18 проекта); 

- В помещении 11 (кв. 465, 466 по плану после перепланировки) входную дверь 

кв. № 465 заложить изнутри, со стороны поэтажного коридора дверной блок 

сохраняется (см. лист 18 проекта); 

- В помещениях 11, 12 (кв. 465, 466 по плану после перепланировки) установка 

стеклянных перегородок облегченной конструкции (см. лист 18 проекта); 

- В помещениях 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 (кв. 465, 466 по плану после 

перепланировки) устройство теплоизоляции стен, без увеличения нагрузки на 

перекрытие (см. лист 18 проекта); 

- В помещениях 3, 11, 12, 13 (кв. 465, 466 по плану после перепланировки) 

установка санитарно-технического оборудования с подводкой труб канализации, 

холодного и горячего водоснабжения от стояков существующих в доме (см. 
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листы 18, 30 проекта); 

- В помещении 13 (кв. 465, 466 по плану после перепланировки) установка 

электрической плиты, с учетом электрической мощности, выделенной на 

квартиру (см. лист 18 проекта); 

- Подводка вентиляционных каналов к вентиляционным шахтам, существующим 

в доме (см. лист 29 проекта); 

- Устройство новых покрытий пола, без увеличения нагрузки на перекрытие. 
После перепланировки/переустройства и объединения квартир №465, №466, 

квартире присваивается номер № 465, 466.  

3. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Отопление и вентиляция 

Система отопления и вентиляции сохранена. 

Стояки отопления расположены за пределами квартиры.  

Вентиляция помещений - естественная, путем проветривания через окна и 

фрамуги, а также принудительная приточно-вытяжная (раздельная для кухни 

и санузлов), выполненная от существующих вентиляционных шахт, 

расположенных в доме. 

При перепланировке проектное положение стояков центрального отопления 

и вентиляционных шахт не изменяется. 

Водопровод и канализация 

Санитарно-техническое оборудование квартиры произвести без изменения 

проектного положения существующих в доме стояков холодного и горячего 

водоснабжения и канализации. Стояки водоснабжения расположены за 

пределами квартиры. 

Отводные трубы от сантехнических приборов прокладываются вдоль стен с 

последующей зашивкой их коробами из несгораемых материалов и под полом. 

Трубопроводы канализации прокладываются из ПВХ (d=50 мм и d=100 мм). 

При устройстве предусмотреть уклон труб: для раковин, ванн, душевых – 

0,035; для унитазов – 0,02. 
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Монтаж холодного и горячего водоснабжения производить из 

металлопластиковых труб. 

При перепланировке проектное положение стояков канализации не 

изменяется. 

Электрооборудование 

От существующего распределительного щита выполнить разводку проводом 

ППВ по стенам и потолку в слоях штукатурки. Потребляемая мощность 

электроприборов должна соответствовать ранее установленной МКС Мосэнерго для 

данного дома, а именно 18,1 кВт на квартиру. На розеточную группу установить 

устройство защитного отключения (УЗО). 

При выполнении электромонтажных работ недопустимо уменьшение сечения 

электропроводов. 

При необходимости перенос электророзеток и выключателей выполнять по 

месту. 

Запрещается прокладывать электропроводку в горизонтальных штрабах 

несущих элементов конструкций здания.  

Прокладку электросетей, радио, телефона и телевидения вести с 

использованием электротехнического плинтуса, конструкций легких 

перегородок и подвесных потолков, обеспечивающих сменяемость разводки. 

В случае нарушения пожарной сигнализации необходимо ее восстановление. 

Всю кабельную разводку предусмотреть кабелями с медными жилами. 

Электрокабельная разводка должна закладываться за потолком в 

специальных лотках, а там, где нет лотка - в ПВХ трубках, не 

поддерживающих горение, а разводка кабелей освещения прокладывается над 

фальш-потолком (или фальш-полом) - в ПВХ трубках с наполнителем, не 

поддерживающим горение. 

Освещение в жилых и прочих помещениях предусмотреть 

энергоэкономичными источники света, отдавая предпочтение при равной 

мощности источникам света с наибольшей световой отдачей и сроком службы. 

Для общего и местного освещения помещений следует использовать 

источники света с цветовой температурой от 2400 К до 6800 К. 

Интенсивность ультрафиолетового излучения в диапазоне длин волн 320-400 
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нм не должна превышать 0,03 Вт/м СП 52.13330.2011 «Естественное и 

искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*». 

Наличие в спектре излучения длин волн менее 320 нм не допускается. 

Освещение в санузлах предусмотреть светодиодными светильниками.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 

До начала работ получить разрешение на проведение перепланировки в 

помещениях в установленном порядке. 

Работы проводить под наблюдением ответственного инженерно-

технического персонала.  

Строительно-монтажные работы должны производиться специальной 

организацией, имеющей лицензию на данный вид работ.  

Ремонтные мероприятия выполнять в соответствии с перечнем нормативной 

документации, представленной в разделе «1. Общие данные». 

Работы по демонтажу старых и устройству новых перегородок, устройству 

дверных проемов в несущих стенах и т.д. производить при обесточенных 

электросетях.  

Полы в помещениях выполнить в соответствии с Изменение №1 к СП 

29.13330.2011 и МДС 31-1.98 (приложение 1). 

В период производства работ должен быть организован пооперационный 

приемочный контроль по всем видам работ в соответствии с указаниями     

СП 70.13330.2016. 

На все применяемые материалы должны быть соответствующие 

сертификаты, удостоверяющие качество материалов. 

Все материалы должны иметь сертификацию Росстандарта. 

Изготовление и монтаж конструкций следует производить в соответствии 

с требованиями ГОСТ 23118-2012 "Металлические конструкции" и  

СП 70.13330.2016 "Несущие и ограждающие конструкции". 

Все работ производить при строгом соблюдении ППР и правил техники 

безопасности в строительстве. 

На все применяемые материалы должны быть соответствующие 

сертификаты, удостоверяющие качество материалов. 
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Все виды работ необходимо производить согласно требованиям СНиП 12-03-

2001 "Безопасность труда в строительстве" и СНиП 21-01-97* "Пожарная 

безопасность зданий и сооружений". 

При устройстве санузла: 

   -  запрещается проводить электрическую разводку в полу. 

   - гидроизоляцию выполнить в соответствии с листом № 21 проекта, с 

составлением акта на скрытые работы после проведения испытания 

гидроизоляционного ковра. 

   - в местах примыкания пола к стенам, трубопроводам и другим 

конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляцию непрерывно 

продолжить на высоту не менее 300 мм от уровня покрытия пола. 

   - нанести на швы гидрофобный материал (мастика тиоколовая АМ-05) 

   - произвести обмазку потолка водостойким составом за 2 раза 

   - в дверном проеме обязательно предусмотреть устройство порожка 

высотой не менее 20 мм (допустимо выполнить уровень пола в санузлах ниже 

уровня пола в смежных помещениях не менее чем на 20 мм (СП 29.13330.2011 

Полы). 

- провести испытания гидроизоляции пола с заливкой гидроизоляционного 

ковра водой слоем 15-20 мм и отстоем воды 48 часов. 
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5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Во избежание возгорания горючих (токсичных) строительных материалов и 

конструкций в период производства строительных работ по перепланировке в 

помещении необходимо: 

- назначить ответственного за пожарную безопасность в ремонтируемых 

помещениях. 

- для рабочих отвести специальное место для курения с установкой урны с 

водой для окурков. 

- на путях эвакуации из помещений (у наружных дверей) установить 

огнетушители. 

- на путях эвакуации категорически запрещается складирование 

строительных материалов, изделий, оборудования, а также мебели. 

- временную электропроводку напряжением более 36 вольт (V>36 В) 

выполнять в пожаробезопасном исполнении с надлежащим ее креплением. 

- в помещениях запрещается хранение газовых сварочных баллонов. 

- сварочные работы, которые невозможно исключить по технологии 

производства работ выполнять на несгораемых полах с применением 

несгораемых экранов, при открытых дверях и окнах. 

- сварочные работы должны вести только аттестованные специалисты. 

- запрещается проживание рабочих в период ремонта в помещении.  

Все металлические конструкции покрываются огнезащитным составом СОШ-1 

(ТУ 5765-001-54737814-00) (или аналогичным) толщиной 8 мм (для обеспечения 

предела огнестойкости R60 и нулевого распространения огня) с последующим 

нанесением защитного слоя водостойкой эмали ХП-7120 (ТУ 2312-012-

54743950-2005). 

Мероприятия по противопожарной защите несущих строительных 

конструкций здания выполнить согласно СНиП 21-01-97*. 

На путях эвакуации применить отделочные материалы в соответствии с 

п.6.25 СНиП 21-01-97. 

Все несущие конструкции несгораемые, класс пожарной опасности КО (не 

пожароопасные). 
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта.

1

13

Формат A4

Заказчик: Собственник помещения                                              21/81-АС

Проект внутренней
перепланировки/переустройства и
объединения квартир № 465, № 466

Адрес: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 56

ООО "МВК-СервисПроект"

Кол.учИзм. Лист №док. Подп. Дата

Инженер Федорова Ю.В. 28.07.21

Стадия Лист Листов

19П

Ведомость чертежей основного
комплекта

Лист Наименование

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта.

Схема размещения объекта.

Лист Наименование

План полов после перепланировки.

Примечание

1

План после перепланировки.

 Экспликация помещений  после перепланировки.

Экспликация полов после перепланировки.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

План систем вентиляции квартиры после перепланировки.

Устройство каркасных перегородок из ГКЛ. Общий вид.

План демонтажных работ.

Устройство каркасных перегородок . Узлы.

План систем водоснабжения и канализации квартиры после перепланировки.

13

14

План до перепланировки.

Экспликация помещений по планам БТИ.

План монтажных работ.

15

Схема гидроизоляции пола в помещениях с мокрым режимом.

16

17

Аксонометрическая схема систем водоснабжения. Аксонометрическая схема
системы канализации.

План с расстановкой инженерного оборудования.

Устройство перегородок из блоков. Общий вид.

Устройство перегородок из блоков. Узлы.

18

19



Схема размещения объекта.

2
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Формат A4

Заказчик: Собственник помещения                                              21/81-АС

Проект внутренней
перепланировки/переустройства и
объединения квартир № 465, № 466

Адрес: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 56

ООО "МВК-СервисПроект"

Кол.учИзм. Лист №док. Подп. Дата

Инженер Федорова Ю.В. 28.07.21

Стадия Лист Листов

19П

Схема размещения объекта

Место расположения объекта



План до перепланировки. М 1:100

3
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Формат A4

Заказчик: Собственник помещения                                              21/81-АС

Проект внутренней
перепланировки/переустройства и
объединения квартир № 465, № 466

Адрес: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 56

ООО "МВК-СервисПроект"

Кол.учИзм. Лист №док. Подп. Дата

Инженер Федорова Ю.В. 28.07.21

Стадия Лист Листов

19П

План до перепланировки.

Примечание:
Размеры и обозначения координационных осей здания принято согласно техническому заключению
ООО "МВК-СервисПроект".

Условные обозначения

- Ненесущие стены, перегородки;

-Внутренние ненесущие стены;

-Несущие ж/б пилоны, наружные и внутренние
ненесущие стены, включающие несущие пилоны;

- Вход в помещение;

№ -Номера помещений по БТИ;

1

1

2

2

3

3

4

4
5

6

7

35
90

11
43

0

кв. 465

39
00

39
40

кв. 466

- Перегородки ненесущие (в один блок);

3700

11780

3960 4120

-Дверные блоки.



Экспликация помещений по планам БТИ.

Экспликация помещений
по планам БТИ.

4
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Формат A4

Заказчик: Собственник помещения                                              21/81-АС

Проект внутренней
перепланировки/переустройства и
объединения квартир № 465, № 466

Адрес: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 56

ООО "МВК-СервисПроект"

Кол.учИзм. Лист №док. Подп. Дата

Инженер Федорова Ю.В. 28.07.21

Стадия Лист Листов

19П

NN
комн.

1

Характеристики

Помещение № 465. Тип: Жилое

Площадь
всего, м 2

Площадь
м 2

2

основ.,

4,1
3

5,2

Площадь
м2вспом.,комнат и помещений

санузел совмещенный

Итого по помещению: 28,8 13,4
4

жилая изолированная
кухня

15,4

коридор
4,1

1
Помещение № 466. Тип: Жилое

2

4,2
3

15,3
кухня

4

жилая изолированная
жилая изолированная

14,7

27,4

4,65
2,76 гардеробная
9,57 коридор

Итого по помещению: 78,4 30,0 48,4

15,4

15,4
4,1

5,2
4,1

санузел совмещенный
санузел совмещенный

15,3
14,7

4,2
27,4

4,6
2,7
9,5



План демонтажных работ. М 1:100

5
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Формат A4

Заказчик: Собственник помещения                                              21/81-АС

Проект внутренней
перепланировки/переустройства и
объединения квартир № 465, № 466

Адрес: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 56

ООО "МВК-СервисПроект"

Кол.учИзм. Лист №док. Подп. Дата

Инженер Федорова Ю.В. 28.07.21

Стадия Лист Листов

19П

План демонтажных работ.

Примечание:
Размеры и обозначения координационных осей здания принято согласно техническому заключению
ООО "МВК-СервисПроект".

Условные обозначения

- Вход в помещение;

№ -Номера помещений по БТИ;

- Демонтируемые перегородки ненесущие
(в один блок);

1

1

2

2

3

3

4

45

6

7

кв. 465

кв. 466

35
90

11
43

0

39
00

39
40

3700

11780

3960 4120

-Внутренние ненесущие стены;

-Несущие ж/б пилоны, наружные и внутренние
ненесущие стены, включающие несущие пилоны;

- Перегородки ненесущие (в один блок);

- Демонтируемые перегородки ненесущие;

Ввод отопления.
Стояки расположены за
пределами квартиры

Ввод холодного и горячего
водоснабжения.
Стояки расположены за
пределами квартиры

Ввод отопления.
Стояки расположены за
пределами квартиры

- Существующие вентиляционные шахты;

- Стояк канализации.

- Ненесущие стены, перегородки;

-Дверные блоки.



6

18

П

Формат A3

Заказчик: Собственник помещения                                               20/81-АС

Проект внутренней
перепланировки/переустройства и
объединения квартир № 465, № 466

Адрес: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 56.

ООО "МВК-СервисПроект"

Кол.учИзм. Лист №док. Подп. Дата

Инженер Федорова Ю.В. 28.07.21

Стадия Лист Листов

19

План монтажных работ.

Примечание:
Размеры и обозначения координационных осей здания принято согласно техническому заключению
ООО "МВК-СервисПроект".

План монтажных работ. М 1:100

8

6

10

5

13

11

9

12

4

1

2

кв. 465, 466

35
90

11
43

0

39
00

39
40

3700

11780

3960 4120

7

3

Условные обозначения

-Внутренние ненесущие стены;

-Несущие ж/б пилоны, наружные и внутренние
ненесущие стены, включающие несущие пилоны;

- Вход в помещение;

№ -Номера помещений по плану после перепланировки;

Ввод отопления.
Стояки расположены за
пределами квартиры

Ввод холодного и горячего
водоснабжения.
Стояки расположены за
пределами квартиры

Ввод отопления.
Стояки расположены за
пределами квартиры

- Устанавливаемые ненесущие перегородки;

- Устройство теплоизоляции;

- Существующие вентиляционные шахты;

Декоративная
отделка

Декоративная
отделка

- Устанавливаемое сантех. оборудование
(душевой легкосъемный поддон, раковина,
гигиенический душ, унитаз, биде).

- Устанавливаемая электроплита;

Стеклянная
перегородка

Стеклянная
перегородка

- Стояк канализации;

- Ненесущие стены, перегородки;
Декоративная
отделка

Декоративная
отделка

Декоративная
отделка

- Устанавливаемые дверные блоки;

-Существующие дверные блоки;



7

19

П

Формат A3

Заказчик: Собственник помещения                                               20/81-АС

Проект внутренней
перепланировки/переустройства и
объединения квартир № 465, № 466

Адрес: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 56.

ООО "МВК-СервисПроект"

Кол.учИзм. Лист №док. Подп. Дата

Инженер Федорова Ю.В. 28.07.21

Стадия Лист Листов

19

План после перепланировки.

Условные обозначения

-Внутренние ненесущие стены;

-Несущие ж/б пилоны, наружные и внутренние
ненесущие стены, включающие несущие пилоны;

- Вход в помещение;

№ -Номера помещений по плану после перепланировки;

- Сантех. оборудование (душевой легкосъемный
поддон, раковина, гигиенический душ, унитаз, биде).

- Электроплита;

8

6

10

5

13

11

9

12

4

1

2

кв. 465, 466

35
90

11
43

0

39
00

39
40

3700

11780

3960 4120

7

3

Примечание:
Размеры и обозначения координационных осей здания принято согласно техническому заключению
ООО "МВК-СервисПроект". Окончательные характеристики комнат и помещений, и их площади
уточняются по результатам обмеров БТИ.

План  после перепланировки. М 1:100

- Ненесущие стены, перегородки;

-Дверные блоки;



Экспликация помещений после перепланировки.

Экспликация помещений
после перепланировки.

8

20

Формат A4

Заказчик: Собственник помещения                                              21/81-АС

Проект внутренней
перепланировки/переустройства и
объединения квартир № 465, № 466

Адрес: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 56

ООО "МВК-СервисПроект"

Кол.учИзм. Лист №док. Подп. Дата

Инженер Федорова Ю.В. 28.07.21

Стадия Лист Листов

19П

Примечание:
Окончательные характеристики комнат и помещений, и их площади уточняются
по результатам обмеров БТИ.

NN
комн.

1

Характеристики

Помещение № 465, 466. Тип: Жилое

Площадь
всего, м 2

Площадь
м 2

2

основ.,

2,83

5
жилая

5,8

гардеробная

Площадь
м 2вспом.,комнат и помещений

Итого по помещению: 107,3 27,4 79,9

3,44

коридор

13,4
6

жилая

7 кабинет
8 кабинет

коридор

14,0
16,1
11,5

4,6

кладовая

9 гардеробная 4,8
10 коридор 3,8
11 санузел совмещенный 8,4
12 санузел совмещенный 5,6
13 кухня 12,9

13,4
14,0

2,8
5,8

3,4

16,1
11,5

4,6

4,8
3,8
8,4
5,6
12,9



составом за 2 раза
Произвести окраску потолка водостойким
Существующая перекрытие 

Мастика тиоколовая АМ - 05

Схема гидроизоляции пола в помещениях с мокрым режимом.

Схема гидроизоляции пола в
помещениях с мокрым режимом.

9
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Формат A4

Заказчик: Собственник помещения                                              21/81-АС

Проект внутренней
перепланировки/переустройства и
объединения квартир № 465, № 466

Адрес: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 56

ООО "МВК-СервисПроект"

Кол.учИзм. Лист №док. Подп. Дата

Инженер Федорова Ю.В. 28.07.21

Стадия Лист Листов

19П

При устройстве уборной:
- обратить особое внимание на гидроизоляцию пола;
- завести гидроизоляцию на стены на высоту 300 мм;
- произвести обмазку потолка водостойким составом за 2 раза;
- предусмотреть устройство борта высотой 20 мм для предотвращения
  затопления смежных помещений (допускается выполнить перепад в уровне полов).

Данный лист рассматривать совместно с листами 22, 23 проекта.
Схема гидроизоляции пола является схематичной и может отличаться по масштабу и размерам от
планов помещения и размеров указанных в схеме и на экспликации полов.

Борт

Гидроизоляцию завести на стены на высоту 300 мм

Борт

Гидроизоляцию завести на стены на высоту 300 мм

Керамогранитная плитка на цементно-песчаном растворе,
15 мм
Армированная цементно-песчанная стяжка М300, 35 мм
Гидроизоляция - Knauf Флэхендихт, 5мм
Цементно-песчаная стяжка М300,  20 мм
Звукопоглощающие плиты "Шуманет-100Комби", 5 мм
Существующее перекрытие



План полов после перепланировки. М1:100

План полов после перепланировки.

Примечание:
Размеры и обозначения координационных осей здания принято согласно техническому заключению
ООО "МВК-СервисПроект".

Условные обозначения

10

22

Формат A4

Заказчик: Собственник помещения                                              21/81-АС

Проект внутренней
перепланировки/переустройства и
объединения квартир № 465, № 466

Адрес: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 56

ООО "МВК-СервисПроект"

Кол.учИзм. Лист №док. Подп. Дата

Инженер Федорова Ю.В. 28.07.21

Стадия Лист Листов

19П

Номер помещения

Тип пола
Т1
1

- Инженерная доска

- Керамогранитная плитка 
 с гидроизоляцией (Тип пола - Т2);

 (Тип пола - Т1);

кв. 465, 466

35
90

11
43

0

39
00

39
40

3700

11780

3960 4120

9
Т1

8
Т1

10
Т1

13
Т1

2
Т1

4
Т1

5
Т1 6

Т1
7

Т1

11
Т2

12
Т2

1
Т3

3
Т3

- Керамогранитная плитка 
  (Тип пола - Т3).



Экспликация полов после перепланировки.

Экспликация полов после
перепланировки.

11

23
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Заказчик: Собственник помещения                                              21/81-АС

Проект внутренней
перепланировки/переустройства и
объединения квартир № 465, № 466

Адрес: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 56

ООО "МВК-СервисПроект"

Кол.учИзм. Лист №док. Подп. Дата

Инженер Федорова Ю.В. 28.07.21

Стадия Лист Листов

19П

Номер
помещения

2, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 13

Тип
пола

Схема пола
или тип

пола по серии

Данные элементов пола
(наименование, толщина,

основание и др.), мм
Площадь, м2

14,0

Номер
помещения

Тип
пола

Т2

Схема пола
или тип

пола по серии

Данные элементов пола
(наименование, толщина,

основание и др.), мм
Площадь, м2

М300                                                             -35 мм

6. Существующее перекрытие

2. Армированная цементо-песчаная стяжка

6. Существующее перекрытие

3. Гидроизоляция - Knauf Флэхендихт  -5 мм
4. Цементно-песчаная стяжка М300    -20 мм

1.1. Керамогранитная плитка на
полимерцементном растворе -15 мм

5. Звукопоглощающие плиты
"Шуманет-100Комби"                                 -5 мм

Т1 85,9

11, 12

Т3 7,4

1. Керамогранитная плитка                    -15 мм
3. Цементно-песчаная стяжка
армированная фиброй  М-300                - 45 мм
4. Звукопоглощающие плиты "Шумостоп-С2",
                                                                       -20 мм
5. Существующее перекрытие

1, 3

1. Инженерная доска на подложке,         -16 мм
3. Цементо-песчаная стяжка
М300,                                                             -44 мм

5. Существующее перекрытие

4. Звукопоглощающие плиты "Шумостоп-С2",
-20 мм
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Стадия Лист Листов
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Устройство каркасных перегородок из ГКЛ.

Устройство каркасных
перегородок из ГКЛ.

Общий вид.

Общий вид.

60
0

60
0

30
0

150

150
30

0

600 600 600

<120

Винты ПТ-Д-
-ОС-4.2-25-20

ГКЛ

Профиль
ПС100*40

Уровень основания

Верх перекрытия

   Дюбель-гвоздь
L>30 шаг 400...600

   Дюбель-гвоздь
L>30 шаг 400...600

Профиль
ПС100*40

  Профиль ПС

     Стык
профиля ПС

Винт ШП-В-ДС-
   -4.2-15-15

1 1

1200 1200

1-1УЗЕЛ 4

УЗЕЛ 2

УЗЕЛ 1 УЗЕЛ 3

600
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Стадия Лист Листов

19П

Примечания:
1. Конструкция перегородок выполняется из металлического каркаса стоечного типа, обшитого
гипсокартонными листами ГКЛ, толщиной 14 мм.
2. Для повышения звукоизоляционных характеристик при необходимости обшивку выполнить
двухслойной с ведением звукоизоляционного заполнения (прошивные минераловатные маты по ГОСТ
21880-76).

Устройство каркасных
перегородок из ГКЛ.

Узлы.

Устройство каркасных перегородок из ГКЛ.
Узлы.

10

УЗЕЛ 2

УЗЕЛ 1

УЗЕЛ 3

Профиль ПС

УЗЕЛ 4

100*50ПС

Профиль ПС
ПС100*50

 Просечка
с отгибом

 Просечка
с отгибом

Резиновый уплотнитель

Низ перекрытия

   Дюбель-гвоздь
L>30 шаг 400...600

Уровень основания

   Дюбель-гвоздь
L>30 шаг 400...600

Профиль ПС
ПС100*40

Стена

Штукатурка

Буртик ПБ7

Герметик
Шпаклевка

Винт ПТ-Д-ОС
  4.2-25-26

Профиль
ПС100*50

55
...

15
0

14
14

Уровень основания

400...600 <100 <100

   Дюбель-гвоздь
L>30 шаг 400...600

Стык профиля ПН
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Устройство перегородок из
блоков. Общий вид.

П

Существующее перекрытие

Существующая стена

Скобы через 2 м

Существующее перекрытие

3

20
0

40

3

Дюбель гвоздь

Скоба

Запенить пеной

Проектируемая
перегородка
из гзобетонных
блоков
  у=600кг/м³

Дюбель
гвоздь
шаг 600 мм

10
0

100 150-100

3

20
0

40

3

Проклейка тканью

Скоба

Устройства перегородок из блоков.
Общий вид.

Узел крепления перегородки к стене.

Скоба.

Анкер.

30

15
0-

10
0
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Устройство перегородок из
блоков. Узлы.

П

Примечание:
1. Материал перегородок: газобетонные блоки б= 150-100 мм у=600кг/м³ на растворе М-50
2. Марка стали всех металлических элементов - Ст3Пс6
3. Электросварку выполнять электродами Э-46 по Гост 9467-75, h шва - наименьшая толщина
элемента.

Проклейка тканью

Дюбель гвоздь

Скоба

Запенить пеной

40

Штукатурка

Заделать цементным
раствором М-100

150-100

2 слоя рубероида

Проектируемая перегородка
из газобетонных блоков у=600 кг/м³

Проектируемое
ж.б. покрытие

Штукатурка

Заделать цементным
раствором М-100

150-100

30

Устройство перегородок из блоков.

Узел крепления к потолку.

Узел опирания перегородки на перекрытие.

-0.1500.000



План с расстановкой инженерного оборудования. М 1:100

План с расстановкой
инженерного оборудования.
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Стадия Лист Листов
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Размеры и обозначения координационных осей здания принято согласно техническому заключению
ООО "МВК-СервисПроект".

- Вход в помещение;

№ -Номера помещений после перепланировки;

Условные обозначения

- Стояки канализации;

Примечание:
Стояки отопления и водоснабжения располагаются за пределами квартиры.

- Прибор отопления;

 -Существующие вентиляционные шахты;

8

6

10

5

13

11

9

12

4

1

2

кв. 465, 466

35
90

11
43

0

39
00

39
40

3700

11780

3960 4120

7

3

Ввод отопления.
Стояки расположены за
пределами квартиры

Ввод холодного и горячего
водоснабжения.
Стояки расположены за
пределами квартиры

Прибор
отопления

Прибор
отопления

Прибор
отопления

Прибор
отопления

Прибор
отопления

Прибор
отопления

- Сантех. оборудование (душевой
легкосъемный поддон, раковина,
гигиенический душ, унитаз, биде).



План систем вентиляции
квартиры после перепланировки.  М1:100
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Стадия Лист Листов
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 План систем вентиляции
квартиры после перепланировки.

Примечание:
Размеры и обозначения координационных осей здания принято согласно техническому заключению
ООО "МВК-СервисПроект".

 -Существующие вентиляционные
   шахты;

Условные обозначения

 -Вентрешетка, диффузор;

- Вход в помещение;

№ -Номера помещений после

 перепланировки;
 -Вентканал.

8

6

10

5

13

11
9

12

4

1

2

кв. 465, 466

35
90

11
43

0

39
00

39
40

3700

11780

3960 4120

7

3

Вент.
шахта

Вент.
шахта кухни

Вент.
шахта с/у

Вент.
шахта с/у

Вент.
шахта с/у



План систем водоснабжения и канализации квартиры после
перепланировки. М1:100
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Стадия Лист Листов
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План систем водоснабжения и
канализации квартиры после

перепланировки.

Примечание:
Размеры и обозначения координационных осей здания принято согласно техническому заключению
ООО "МВК-СервисПроект".

Условные обозначения
- Стояки канализации;

-Разводка горячего 

-Разводка холодного 

-Разводка канализации d = 50 мм;

-Разводка канализации d = 100 мм.

водоснабжения d = 32 мм;

водоснабжения d = 32 мм;

- Вход в помещение;

№ -Номера помещений после

  перепланировки.

- Сантех. оборудование (душевой
легкосъемный поддон, раковина,
гигиенический душ, унитаз, биде);

8

6

10

5

13

11

9

12

4

1

2

кв. 465, 466

35
90

11
43

0

39
00

39
40

3700

11780

3960 4120

7

3

Ввод холодного и горячего
водоснабжения.
Стояки расположены за
пределами квартиры

 Стояк канализации
 d=100 мм

 Стояк канализации d=100 мм

 Стояк канализации
 d=100 мм

Ввод холодного и горячего
водоснабжения.
Стояки расположены за
пределами квартиры

Термостатический
смеситель



Аксонометрическая схема систем водоснабжения.

Аксонометрическая схема систем
водоснабжения. Аксонометрическая

схема системы канализации.
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Аксонометрическая схема системы кананизации.

Примечание:
Данный лист смотреть совместно с листом 30 проекта.
1. Существующие инженерные сети водоснабжения и канализации остаются без изменения за
исключением местных подводок к вновь устанавливаемому сантехоборудованию. Запрещается
переносить стояки.
2. Канализационные трубы запроектированы диаметрами 50 мм, 100 мм с укллоном i=0,02 (к унитазам),
i=0,03 (к раковинам, ванной) согласно п.5.5 СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения".
3. Трубы горячего и холодного водоснабжения запроектированы диаметром 20 мм.
4. Установить на вводах ХГВ водосчетчики (Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ, ст.13).
5. Водомерные узлы и арматура условно не показаны.

Ст. К1Ø110х3.2

Ст. К1Ø110х3.2

Ст. К1Ø110х3.2

У

У РР
В

В

В

Р

Б

Ввод холодного и горячего
водоснабжения.
Стояки расположены за
пределами квартиры

Термостатический
смеситель

У

У
Р

Р

Д Б

Д

Р Р Б

Ввод холодного и горячего
водоснабжения.
Стояки расположены за
пределами квартиры
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СБОР НАГРУЗОК 

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

НОВЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ 
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I. Тип пола Т1. 

Покрытие пола – инженерная доска. Помещения 2, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 по 

плану квартиры после перепланировки. 

Наименование  qн, кг/м2  K  qр, кг/м2  

Инженерная доска на 

подложке – 16 мм  
0,016х600=9,60  1,05 10,08 

Цементно- песчаная 

стяжка М300 – 44 мм 
0,044х2200=96,80 1,3 125,84 

Звукопоглощающие 

плиты «Шумостоп-

С2» - 20 мм  

0,020х500=10,00 1,05 10,50 

Перегородки из 

облегченных 

материалов  

70,00 1,1 77,00 

Полезная нагрузка  150,00 1,3 195,00 

Итого:  336,40 418,42 

    Нагрузка на перекрытия в помещениях с типом пола Т1 после перепланировки    

составляет 418,42 кг/м2, что меньше расчетной нагрузки на перекрытия, равной 

600 кг/м2. 

II. Тип пола Т2. 

Покрытие пола – керамогранитная плитка с гидроизоляцией. Помещения 11, 12 

по плану квартиры после перепланировки. 

Наименование  qн, кг/м2  K  qр, кг/м2  

Керамогранитная 

плитка на 

полимерцементном 

растворе – 15 мм  

0,015х2400=36,00 1,05 37,80 

Армированная 

цементно- песчаная 

стяжка М300 –  
35 мм 

0,035х2200=77,00 1,3 100,10 

Гидроизоляция- Knauf 

Флэхендихт, - 5 мм 

0,005х500=2,50 1,3 3,25 

Цементно-песчаная 

стяжка М300 –  
20 мм 

0,020х1800=36,00 

 

1,3 46,80 
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Звукопоглощающие 

плиты «Шуманет-

100Комби» - 5 мм  

0,005х500=2,50 1,05 2,60 

Перегородки из 

облегченных 

материалов  

70,00 1,1 77,00 

Полезная нагрузка  150,00 1,3 195,00  

Итого:  374,00 462,55 

Нагрузка на перекрытия в помещениях с типом пола Т2 после перепланировки 

составляет 462,55 кг/м2, что меньше расчетной нагрузки на перекрытия, 

равной 600 кг/м2. 

III. Тип пола Т3. 

Покрытие пола – керамогранитная плитка. Помещения 1, 3 по плану квартиры 

после перепланировки. 

Наименование  qн, кг/м2  K  qр, кг/м2  

Керамогранитная 

плитка на цементно-

песчаном растворе,  

15 мм  

0,015х2200=33,00 1,05 34,65 

Армированная 

цементно- песчаная 

стяжка М300 – 45 мм 

0,045х2200=99,00 1,3 128,70 

Звукопоглощающие 

плиты «Шумостоп-

С2» - 20 мм 

0,02х500=10,00 1,05 10,50 

Перегородки из 

облегченных 

материалов  

70,00 1,1 77,00 

Полезная нагрузка  150,00 1,3 195,00  

Итого:  362,00 445,85 

Нагрузка на перекрытия в помещениях с типом пола Т3 после перепланировки 

составляет 445,85 кг/м2, что меньше расчетной нагрузки на перекрытия, 

равной 600 кг/м2. 

 

 



 

    

Заказчик: Собственник квартир        21/81 АС.ПЗ 
Лист 

Инженер Федорова Ю.В.  28.07.21 
35 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
















	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	Модель




